

Informacja o zmianie treści SWZ

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129, z późn. zm.) informuje, iż w ramach prowadzonego postępowania pn. „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap III.” dokonał zmiany w treści SWZ, tj. treści § 5 ust. 2 i 3 projektowanych postanowień umowy, stanowiących zał. nr 5 do SWZ:

dotychczasowe brzmienie:

„2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość odbiorów częściowych wykonanych już robót.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Podstawą dla wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin płatności faktury wynosi 30 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.”

zostało zastąpione następującym:

„2. Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych wykonanych już robót. Odbiór częściowy musi zostać potwierdzony protokołem oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Za odebrane w ten sposób roboty zostanie zapłacone Wykonawcy wynagrodzenie, w wysokości odpowiadającej wartości odebranych robót ujętej w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem powyższego warunku. Płatność za odebraną część robót nastąpi na podstawie faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
3. Podstawą zapłaty całości wynagrodzenia (bądź jego pozostałej części w przypadku odebrania części robót i zapłacie odpowiedniej do jej wartości kwoty wynagrodzenia) będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Podstawą dla wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.”

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ do postępowania pn. „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap III.”, o ozn. MOR/ZP-26/1/2022 stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:
Kierownik Zamawiającego:
Bogdan Kaczmar – Dyrektor Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie
Rzeszów 27.04.2022 r.