ZP-26/5/2020 Rzeszow, 14.05.2020 r.

Ogloszenie o0 zmianie tresci SIWZ

dotyczgce przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe i zmian¢ sposobu uzytkowania XVI w. dworu
— spichlerza w Zglobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Sktadnica Zabytkoéw
Archeologicznych. Etap IX - Dostawa wyposazenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza
w Zgtobniu, ktorego wlascicielem jest Muzeum Okregowe w Rzeszowie”.

Zamawiajacy, Muzeum Okregowe w Rzeszowie, zgodnie z art. 38 ust .4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843) informuje o dokonaniu zmiany w tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), sporzadzonej do postgpowania o udzielenia
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe i zmiang¢ sposobu
uzytkowania XVI w. dworu — spichlerza w Zglobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna
Sktadnica Zabytkéw Archeologicznych. Etap IX - Dostawa wyposazenia do zabytkowego XVI w.
dworu-spichlerza w Zglobniu, ktorego wiascicielem jest Muzeum Okregowe w Rzeszowie”.

Zmiana tresci SIWZ dotyczy:
- Doprecyzowania wymiarowania regaldw zawartego na rzucie ze str. nr 4, w Szczegdétowym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia, stanowigcym zat. nr 5 do SIWZ.

- wykreslenia dotychczasowo podanej na str. nr 3, w Szczegdétowym Opisie Przedmiotu Zaméwienia,
normy PN EN 15635 i zastgpienie jej nowymi normami o ozn. : PN-M-78320; PN-M-78321; PN-M—
78322.

Powyzsze zmiany nalezy traktowa¢ jako integralng czes¢ SIWZ, do postepowania o numerze ZP-
26/5/2020.

Pozostala tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.

Niniejsze zmiany treSci SIWZ zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu
14.05.2020 r.
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